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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se 
regirá por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en 
adelante LCSP) en su redacción dada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, el Real 
Decreto  817/2009,  de  8 de  mayo,  por  el  que se desarrolla  parcialmente  la  Ley 
30/2007, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en 
adelante RGLCAP);  con carácter supletorio se aplicarán las restantes  normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

El  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas Particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas 
obras  son  objeto  de  licitación,  revestirán  carácter  contractual.  Los  contratos  se 
ajustarán al contenido del  presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte 
integrante de los respectivos contratos. 

En  caso  de  discordancia  entre  el  presente  pliego  y  cualquiera  del  resto  de  los 
documentos  contractuales,  prevalecerá  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las 
partes del contrato. 

Así mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado 
por  la  Administración,  la  Dirección  Facultativa  determinará,  con  las  limitaciones 
establecidas  en las cláusulas 19.1.2 y 21, el  documento que en cada caso deba 
prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o 
de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que 
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las 
obras o trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la Administración, que 
se  señalan  en el  anexo  I,  así  como,  en su  caso,  los  derivados  de  los  proyectos 
modificados  del  mismo  en  los  casos  previstos  y  en  la  forma  establecida  en  los 
artículos 202 y 217 de la LCSP.

3. Presupuesto de licitación y precio del contrato.

El presupuesto de licitación es el que figura en el anexo I, en el que se indicará como 
partida  independiente  el  importe  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  que  deba 
soportar la Administración.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, 
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En  el  precio  del  contrato  se  considerarán  incluidos  los  demás  tributos,  tasas  y 
cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que 
se  originen  para  el  adjudicatario  como  consecuencia  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones contempladas en el presente pliego.
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Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia 
del  cumplimiento  de  las  obligaciones  recogidas  en  el  presente  pliego  y  demás 
disposiciones de aplicación,  y que no figuren recogidos  en el  proyecto objeto de 
licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos 
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura. 

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del artículo 
76 de  la  LCSP  no  coincida  con  el  presupuesto  de  licitación,  se  hará  constar  tal 
circunstancia  en  el  anexo  I,  motivándolo  adecuadamente,  donde  igualmente  se 
indicará si el contrato está o no sujeto a regulación armonizada.

Si así se establece en el anexo I, el precio del presente contrato podrá ser objeto de 
revisión, al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerá en el citado anexo la 
fórmula o índices oficiales aplicables. En el supuesto de que no lo fuesen sólo se 
modificará dicha circunstancia  por  la prórroga  del  plazo durante  la ejecución del 
contrato  por  causa  imputable  a  la  Administración  o  por  casos  de  fuerza  mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que 
figuran en el proyecto aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de 
adjudicación resultante de la oferta económica realizada por el licitador.

En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación 
de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de 
rendimiento, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 75.4 de la LCSP. 

4. Existencia de crédito. 

Conforme a lo establecido en el art. 94,2 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público  el  presente  expediente  podrá  ultimarse  incluso  con  la  adjudicación  y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución deberá iniciarse 
en el ejercicio siguiente. 
 
A tal  efecto se autoriza  el  compromiso de gasto  de carácter plurianual,  con los 
requisitos  establecidos en el art. 47  Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003 de 
26  de  noviembre),  sometiendo  su  adjudicación  a  la  condición  suspensiva  de  la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para la financiación de las obligaciones 
derivadas  del   presente  contrato  en  el  ejercicio  correspondiente.  Asimismo  y 
conforme a lo establecido en el art. 67 2 apartado d) del Reglamento General de la 
Ley de Contratos se hace constar que está prevista la existencia de crédito en el 
Presupuesto de la Universidad de Córdoba para 2011. Dicho crédito ha de provenir 
de la ayuda solicitada para esta inversión al Ministerio de  Ciencia e  Innovación 
para  Infraestructura  Científica-Tencológica  con  cargo  al  Fondo  Europeo  de 
Desarrollo Regional (programa 2007-2013).   

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en 
el anexo I el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación.

5. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, 
pudieran establecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzarán con el Acta de 
Comprobación del Replanteo e Inicio de las Obras. 

En dicho anexo se indicará igualmente la posibilidad o no de prórroga del contrato.
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6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.

6.1. Aptitud y Capacidad.

Están facultadas para contratar  las personas naturales o jurídicas,  españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de 
las prohibiciones de contratar que señala el artículo 49 de la LCSP, y acrediten su 
solvencia  económica  y  financiera  y  técnica,  conforme  a  lo  establecido  en  los 
artículos  63 a  65 de  la  LCSP,  o,  en  los  casos  en  que  así  lo  exija  la  Ley,  se 
encuentren debidamente clasificadas. 

Así  mismo,  los  empresarios  deberán  contar  con  la  habilitación  empresarial  o 
profesional  que,  en su caso,  sea exigible  para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato. 

Las  personas  jurídicas  sólo  podrán  ser  adjudicatarias  de  contratos  cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias,  comunitarias y uniones de empresarios, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  uniones  temporales  quedarán 
obligados solidariamente, y deberán nombrar un representante o apoderado único 
de  la  unión  con  poderes  bastantes  para  ejercitar  los  derechos  y  cumplir  las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 
pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión  temporal  deberán  indicar  los  nombres  y  circunstancias  de  los  que  la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato. 

No podrán concurrir  a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un 
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación 
puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las 
empresas adjudicatarias  de los  contratos  que tengan alguno  de  los siguientes 
objetos: redacción del proyecto, dirección facultativa,  vigilancia, supervisión y/o 
control de las obras que son objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las 
empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 
del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de 
estos contratos.

 6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de 
las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se 
especifican en las cláusulas 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se 
indicará la documentación requerida para acreditar las mismas. Este requisito será 
sustituido  por  el  de  la  clasificación,  cuando  ésta  sea  exigible  conforme  a  lo 
dispuesto en la LCSP. 
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Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el 
empresario  podrá  basarse  en  la  solvencia  y  medios  de  otras  entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente 
de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el órgano de 
dirección  de  la  empresa  que  preste  la  citada  solvencia,  acreditativo  de  tal 
circunstancia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los efectos 
señalados  en  el  artículo  1257  del  Código  Civil  por  la  empresa  que  preste  su 
solvencia.
 
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, 
la  Administración  podrá  exigir  en  vía  administrativa  el  cumplimiento  por  la 
empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la 
empresa contratista. 

b) En el anexo III-A podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la 
oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional 
del personal responsable de ejecutar la prestación. 

Asimismo, en el anexo III-A se indicará si los candidatos o licitadores, además de 
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, deben comprometerse a dedicar 
o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios  personales  o  materiales 
suficientes  para  ello.  A  estos  efectos  en  el  citado  anexo  se  indicará  si  estos 
compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones 
esenciales  a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  206  f)  de  la  LCSP,  o  si  se 
establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 196.1 de la LCSP, 
para el caso de que se incumplan por el adjudicatario. 

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los contratos sujetos a una regulación armonizada, el órgano de contratación 
podrá  exigir  la  presentación  de  certificados  expedidos  por  organismos 
independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de 
garantía de la calidad, o de gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 69 y 70 de la LCSP. 

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre 
los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros 
complementarios.

7. Perfil de contratante. 

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de 
la Mesa de contratación y, en su caso, la designación de los miembros del comité de 
expertos o del organismo técnico especializado, la adjudicación, la formalización del 
contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato 
e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 42 de la LCSP.

El  acceso  al  perfil  de  contratante  se  efectuará  a  través  de  la  web: 
www.uco.es/gestion/contratacion. 

Página 8



Servicio de Contratación y Patrimonio Expte. 86/ 2010

II. ADJUDICACIÓN DEL  CONTRATO

II 8. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente. 

El contrato de obra se adjudicará mediante procedimiento abierto, según disponga el 
anexo  I,  en  el  que  también  se  establecerá  la  posibilidad  de  incluir  variantes  o 
mejoras. 

En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente. 

Los  órganos  de  contratación  y  el  contratista  se  someterán  a  la  obligación  de 
confidencialidad de la información en los términos establecidos en el artículo 124 de 
la LCSP.

9. Presentación de las proposiciones.

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes 
boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, así como en su perfil de 
contratante.
 
Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición,  ni  suscribir  ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en 
más  de  una  unión  temporal.  La  infracción  de  estas  normas  dará  lugar  a  la  no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

La  presentación  de  la  proposición  supone  la  aceptación  incondicionada  por  el 
empresario del  contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este 
pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

9.1. Lugar y plazo de presentación. 

Las  proposiciones,  junto  con  la  documentación  preceptiva,  se  presentarán, 
dentro del plazo señalado en el anuncio, en el Registro General del órgano de 
contratación indicado en el mismo.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión 
de  su  oferta  al  órgano  de  contratación,  en  el  mismo  día,  mediante  fax  o 
telegrama remitido al numero del registro general que se indique en el anuncio 
de licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de licitación, podrá 
enviarse por correo electrónico a la dirección señalada.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

9.2. Forma de presentación. 

a) Los licitadores deberán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma 
que se garantice el secreto de su contenido, señalados con los números 1,2 y 3.
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En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su 
caso,  del  representante,  domicilio  social,  teléfono,  correo  electrónico  y  fax  a 
efectos  de  comunicaciones,  así  como  el  número  del  expediente  y  la 
denominación del contrato al que licitan.

Toda la documentación de las proposiciones deberá presentarse  en castellano. 
La  documentación  redactada  en  otra  lengua  deberá  acompañarse  de  la 
correspondiente traducción oficial al castellano. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido 
siguiendo la numeración que se especifica en las cláusulas  9.2.1, 9.2.2. y 9.2.3.

9.2.1. Sobre nº 1: Documentación acreditativa de los requisitos previos. 

Los  documentos  incluidos  en  este  sobre  podrán  aportarse  en  original  o 
mediante copias que tengan carácter de auténticas o autenticadas conforme a 
la legislación vigente, a excepción de aquellos documentos que acrediten, en su 
caso, la constitución de la garantía provisional, que deberán ser en todo caso 
originales.

En  las  uniones  temporales  de  empresarios,  tanto  de  personas  físicas  como 
jurídicas, cada uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, 
representación y solvencia en los términos previstos en el artículo 48 de la 
LCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de 
los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, así 
como que asumen el compromiso de constituirse  y designar la persona que 
durante  la  vigencia  del  contrato  ha de ostentar  la  plena representación  de 
todos ante la Administración.

La  aportación  del  certificado  expedido  por  el  Registro  de  Licitadores 
acompañada de una declaración expresa responsable, emitida por el licitador o 
sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no 
alteración  de  los  datos  que  constan  en  el  mismo,  podrá  sustituir  a  la 
documentación contenida en las cláusulas 9.2.1.1. letras b), c), en la cláusula 
9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que estuviera clasificada

Los documentos  a incorporar  en este sobre se aportarán separados en dos 
carpetas, ordenados tal como se indica a continuación.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General 

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:
 

a)  Documento  justificativo,  en  su  caso,  de  haber  constituido  la 
garantía provisional a favor del órgano de contratación.

 
Esta documentación sólo se aportará en los casos y por la cuantía en que 
así se indique expresamente en el anexo I, en el que se justificarán las 
razones por las que se estima procedente su exigencia. 

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 84.1 de la LCSP.

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los 
bancos,  cajas  de  ahorros,  cooperativas  de  crédito,  establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España, deberá aportarse el documento original.
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2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado 
con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá 
aportarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos, deberá constar en los citados documentos el visado que 
acredite el previo bastanteo del poder efectuado por la Asesoría Jurídica 
de la Universidad de Córdoba.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los 
certificados de inmovilización de los valores anotados. 

4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas 
Provinciales de Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración 
Pública.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo 
establecido  en el  artículo 86 de  la  LCSP,  deberán aportar  certificación 
expedida por la Caja de Depósitos comprensiva de la existencia de la 
garantía global y de la suficiencia de la misma.

Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la 
garantía  podrá  hacerse  mediante  medios  electrónicos,  informáticos  o 
telemáticos. 

En  el  caso  de  las  uniones  temporales  de  empresarios,  las  garantías 
provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas que 
concurran  agrupadas,  siempre  que  en  conjunto  se  alcance  la  cuantía 
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión 
temporal.

Las  Sociedades  Cooperativas  Andaluzas  sólo  tendrán  que  aportar  el 
veinticinco  por  ciento  de  las  garantías  que  hubieren  de  constituir, 
conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de 
los licitadores  hasta  la  adjudicación  del  contrato.  Para  el  licitador  que 
resulte adjudicatario, la garantía responderá también del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la cláusula 10.7.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a 
los licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. 
En todo caso, la garantía será retenida al licitador que haya presentado la 
oferta  económicamente  más  ventajosa  hasta  que  proceda  a  la 
constitución de la garantía definitiva.

Si  algún  licitador  retira  su  proposición  injustificadamente  antes  de  la 
adjudicación,  o  si  el  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa no constituye la garantía definitiva, se 
procederá a la ejecución de la garantía provisional. Así mismo, cuando por 
causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro  del  plazo  indicado  en  el  artículo  140.3  de  la  LCSP,  la 
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales,  la 
falta de contestación a la solicitud de información a que se refiere el 
artículo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento por parte del licitador de 
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que  su  proposición  adolece  de  error  o  inconsistencia  que  la  hagan 
inviable,  tendrán  la  consideración  de  retirada  injustificada  de  la 
proposición.

b)  Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del 
licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas 
se  acreditará  mediante  la  escritura  o  documento  de  constitución,  los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que 
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
Público  que corresponda,  según el  tipo de persona jurídica de que se 
trate.

2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o 
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, 
el documento que haga sus veces. 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación 
que  constituya  el  objeto  del  contrato  una  determinada  habilitación 
empresarial,  se  acompañará  copia  compulsada  del  certificado  que 
acredita las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la 
Unión  Europea,  tendrán  capacidad  para  contratar  aquéllas  que,  con 
arreglo  a  la  legislación  del  Estado  en  que  estén  establecidas,  se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando 
la legislación del  Estado  en que se  encuentren establecidas  exija una 
autorización especial  o la pertenencia a una determinada organización 
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente  de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5.  Los  demás  empresarios  extranjeros  deberán  justificar  mediante 
informe, en la forma recogida en el artículo 44 de la LCSP, que el Estado 
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los 
entes,  organismos  o  entidades  del  sector  público  asimilables  a  los 
enumerados  en  el  artículo  3  de  la  LCSP,  en  forma  sustancialmente 
análoga. 

En  los  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  se  prescindirá  del 
informe  sobre  reciprocidad  en  relación  con  las  empresas  de  Estados 
signatarios  del  Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la  Organización 
Mundial de Comercio. 

Además  será  necesario  que  las  empresas  extranjeras  de  Estados  no 
pertenecientes a la Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que 
estén inscritas en el Registro Mercantil. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el  Estado 
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correspondiente  o  de  la  Oficina  Consular  en  cuyo  ámbito  territorial 
radique el domicilio de la empresa.

c) Documentos acreditativos de la representación.

Los  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro 
presentarán poder de representación, bastanteado por la Asesoría Jurídica 
de la Universidad de Córdoba.

Si  el  licitador  fuera  persona  jurídica,  el  poder  general  deberá  figurar 
inscrito,  en su caso, en el  Registro  Mercantil.  Si  se trata  de un poder 
especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa 
inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación 
deberá acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de 
su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que 
haga sus veces.

d) Clasificación administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificación administrativa de acuerdo con la Ley, 
dicha circunstancia se hará constar en el anexo I, debiendo presentar el 
licitador el certificado de clasificación administrativa exigido, expedido por 
la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  de  Estado, 
acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias 
que sirvieron de base para la obtención de la misma.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración 
de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y 
para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 

La  clasificación  de  las  uniones  temporales  será  la  resultante  de  la 
acumulación  de  las  clasificaciones  de  las  empresas  agrupadas,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 56.5 de la LCSP, así como en 
su  reglamento  de  desarrollo,  y  demás  normas  reguladoras  de  la 
clasificación de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la 
acumulación todas habrán de haber obtenido previamente la clasificación 
como  empresa  de  obras,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  para  empresas 
comunitarias conforme al artículo 48.4 de la LCSP. 

No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese uno o varios grupos 
de clasificación, deberán estar clasificadas individualmente al menos en 
uno de los grupos exigidos un número de empresas que representen más 
del 50 por ciento de participación en la unión temporal de empresarios.

2. En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga 
que  ser  realizada  por  empresas  especializadas  que  cuenten  con  una 
determinada  habilitación  o  autorización  empresarial  o  profesional,  la 
clasificación en el  grupo  correspondiente  a esa especialización,  en el 
caso de ser exigida, en el anexo I, podrá suplirse por el compromiso del 
empresario  de  subcontratar  la  ejecución  de  esta  porción  con  otros 
empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación 
necesarias, siempre que el importe de la parte que deba ser ejecutada 
por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.
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3.  Si  la  empresa  se  encontrase  pendiente  de  clasificación,  deberá 
aportarse  el  documento  acreditativo  de  haber  presentado  la 
correspondiente  solicitud  para  ello,  debiendo  justificar  el  estar  en 
posesión de la clasificación exigida en el  plazo que a tal  efecto se le 
conceda  para  la  subsanación  de  defectos  u  omisiones  en  la 
documentación. 

4. En el caso de empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea, no será exigible la clasificación, ya concurran al contrato 
aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de 
acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.  

e) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera. 

Cuando en el anexo I  se exija clasificación administrativa,  la solvencia 
económica y financiera quedará  acreditada mediante la presentación de 
la documentación exigida en la cláusula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

Cuando en el anexo I no se exija clasificación administrativa,  la citada 
solvencia  podrá  acreditarse  mediante  los  medios  de  acreditación  y 
conforme  a  los  criterios  fijados  en  el  anexo  II-A  por  el  órgano  de 
contratación.

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si 
cumple con los criterios que se señalan en el citado anexo.

f)   Empresas extranjeras.

Las  empresas  extranjeras,  en  los  casos  en  que  el  contrato  vaya  a 
ejecutarse  en  España,  aportarán  declaración  de  someterse  a  la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitador.

g) Declaraciones responsables.

Así mismo, los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:

1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar 
incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49 de la 
LCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.

3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del 
artículo 45 de la LCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado 
en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato, así como en la ejecución de los contratos que 
tengan  por  objeto  la  vigilancia,  supervisión,  control  y  dirección  de  la 
ejecución  de  obras  e  instalaciones,  ni  ser  empresa  vinculada  a  ellas, 
entendiéndose  por  tales  las  que  se  encuentren  en  alguno  de  los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
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Esta declaración incluirá  expresamente  el  no haber  sido  adjudicataria, 
puesto  que  su  participación  puede  suponer  un  trato  privilegiado  con 
respecto al resto de los licitadores, de los contratos que tengan alguno de 
los  siguientes  objetos:  redacción  del  proyecto,  dirección  facultativa, 
vigilancia,  supervisión  y/o  control  de  las  obras  que  son  objeto  de  la 
licitación, ni ser  empresa vinculada a los licitadores en el sentido en que 
son  definidas  en  el  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  ni  tampoco 
empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

Las  referidas  declaraciones  se  acreditarán  conforme  al  modelo 
establecido en el anexo II-B.
 

4.  Las  personas  físicas,  mediante  declaración  responsable,  o  los 
administradores  de  las  personas  jurídicas,  mediante  la  oportuna 
certificación  expedida  por  su  órgano  de  dirección  o  representación 
competente, deberán especificar en la citada declaración o certificación, 
que  no forman parte de los órganos de gobierno o administración de la 
empresa persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, 
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de 
desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta participación superior 
al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la 
citada Ley.

La  formulación  de  esta  declaración  responsable  o  certificación se 
acreditará  conforme  al  modelo  establecido  en  el  anexo  II-D,  y  en  el 
supuesto de personas jurídicas deberá ser firmada en todo caso por el 
órgano  de  dirección  o  representación  competente  de  la  empresa, 
administrador/a  único/a,  administradores  solidarios,  administradores 
mancomunados,  o  firma  del  Secretario/a  con  el  visto  bueno  del 
Presidente/a, en el caso de Consejo de Administración.

5.  Declaración  responsable  de  que  durante  la  ejecución  de  la  obra 
dispondrá de una oficina ubicada en Córdoba.

h) Dirección de correo electrónico.

     El licitador podrá aportar una dirección de correo electrónico en que 
efectuar las notificaciones. 

i) Trabajadores con discapacidad 

El licitador podrá aportar  acreditación  fehaciente de tener,  en su caso,  en la 
plantilla  de sus  centros  de trabajos   un número no inferior  al  2  por  100 de 
trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior 
al 33 por 100, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el  Real 
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo 
con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con 
discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 
18/2003,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueban  medidas  fiscales  y 
administrativas (BOJA  de 31 de diciembre). 
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j)  Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 3/2007, de 22 de 
marzo  para  la igualdad efectiva de  mujeres  y  hombres y  con la  Ley 
12/2007,  de  26  de  noviembre,  para  la  promoción  de  la  igualdad  de 
género en Andalucía, podrán presentar documentación acreditativa de 
tener la marca de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr 
la  igualdad  de  oportunidades,  de  acuerdo  con  las  condiciones  que 
reglamentariamente se establezcan. 

k) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del 
RGLCAP, en relación con  el párrafo segundo del artículo 129.4 LCSP, los 
licitadores deberán presentar declaración concerniente a las empresas 
pertenecientes  al  mismo  grupo  o  encontrarse  en  alguno  de  los 
supuestos  previstos  en  el  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  con 
indicación de los que se presentan a licitación. 

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en 
tal sentido.

l)  Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la 
calidad y de gestión medioambiental.

En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán 
los certificados a que se refieren los artículos 69 y 70 de la LCSP, relativos 
al  cumplimiento  por  el  empresario  de  las  normas  de  garantía  de  la 
calidad, así como de las normas de gestión medioambiental.

ll) Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.

En caso de que en el anexo III-A se exija el compromiso de dedicación o 
adscripción  de  los  medios  personales  o  materiales  suficientes  para  la 
ejecución  del  contrato,  conforme  a  la  cláusula  6.2,  deberá  aportarse 
documento  acreditativo  del  compromiso  por  el  licitador  de  tal 
circunstancia,  cuyos  extremos  se  concretarán  conforme  a  la  cláusula 
9.2.1.2. letra a) cuando así se exija.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentación Técnica.

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La  solvencia  técnica  se  acreditará  mediante  la  presentación  de  los 
documentos exigidos en los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo I se exija clasificación administrativa, la solvencia 
técnica  quedará  acreditada  mediante  la  presentación  de  la 
documentación exigida en la cláusula 9.2.1.1.d) del presente pliego.
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2. Cuando en el anexo I no se exija clasificación administrativa, la citada 
solvencia podrá acreditarse mediante los medios de admisión y conforme 
a los criterios fijados en el anexo III-A por el órgano de contratación.

En todos los casos, el licitador presentará escrito por el que  designa  a los 
técnicos que la empresa asignará con carácter permanente a la obra, los 
cuales  deberán ser  como mínimo los  establecidos  en el  anexo III-B,  y 
reunir las condiciones de titulación, especialización y experiencia que en 
el mismo se establecen. Cada uno de los puestos deberá ser ocupado, 
necesariamente, por un técnico distinto.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos 
en  el  párrafo  anterior  se  realizará  exclusivamente  mediante  la 
presentación,  por  cada  uno  de  los  técnicos  propuestos,  de  una 
“Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones 
exigidos a los técnicos asignados con carácter permanente a la obra”, 
realizada  conforme  al  modelo  establecido  en  el  anexo III-C,  a  la  cual 
podrán anexar, en el caso de que así lo consideren necesario, un breve 
curriculum vitae. 

Durante el procedimiento de adjudicación, los técnicos designados en el 
citado escrito no podrán ser sustituidos por los licitadores.

Durante la ejecución de las obras será necesaria la previa conformidad de 
la Administración para la sustitución de los técnicos.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras 
entidades  conforme  a  la  cláusula  6.2.  de  este  pliego,  además  de  la 
documentación  exigida  en  los  apartados  anteriores  firmada  por  la 
empresa  que  presta  la  solvencia  o  los  medios,  deberá  presentar 
certificado,  emitido  por  el  órgano  de  dirección  de  la  citada  empresa, 
acreditativo de tal circunstancia. 

b) Subcontratación.

Los  licitadores  deberán  indicar  en  la  oferta  la  parte  del  contrato  que 
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil 
empresarial,  definido  por  referencia  a  las  condiciones  de  solvencia 
profesional  o  técnica,  de  los  subcontratistas  a  los  que  se  vaya  a 
encomendar su realización.

En el supuesto de intervención en el proceso de subcontratación como 
contratista  o  subcontratista  deberán  cumplirse  las  normas  generales 
sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el  Sector de la Construcción,  y lo 
dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción.

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro 
de Subcontratación  habilitado  por  la autoridad laboral  correspondiente 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 
del mencionado Real Decreto, y deberá comunicar cada subcontratación 
anotada en el  Libro de Subcontratación al  coordinador de seguridad y 
salud.

Las  infracciones  de  lo  dispuesto  en  la  LRSSC,  serán  sancionadas  con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
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Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 
4 de agosto.

9.2.2. Sobre  nº  2:   Documentación  relativa  a  los  criterios  cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor

En este sobre se incluirá la siguiente documentación en orden a la aplicación 
de los criterios de adjudicación especificados en el anexo VI-A del presente 
pliego:

a)  Memoria  justificativa del  programa  de  obras,  que  sea  lo 
suficientemente descriptiva para poder apreciar la  coherencia técnica, la 
racionalidad  de  las  previsiones  para  su  ejecución,  programación  de  las 
obras (conforme al Anexo VIII)  y el  grado de conocimiento del proyecto por 
parte del licitador. 

b) Propuesta de mejoras.

La empresa incluirá en su oferta mejoras al proyecto licitado sin alterar la 
propuesta económica presentada. Dichas mejoras deberán  recoger partidas 
y conceptos no contemplados en el proyecto y que sean necesarias para una 
correcta ejecución de la obra y que guarden relacion directa con el objeto 
del contrato.  

Dichas  mejoras  deberán  estar  claramente  justificadas  y  definidas 
técnicamente. 

La  empresa  estará  obligada  a  presentar  un  estado  comparativo  de 
mediciones y presupuesto de las unidades ofertadas como mejoras junto el 
desglose de su valoracion conforme al modelo que se indica en el Anexo IV 
en el que  se deberá indicar separadamente el importe de ejecución material 
de tales mejoras.  

No se considerarán mejoras en seguridad la contratación adicional de otro 
técnico para supervisar el cumplimiento del plan de seguridad.

La Comisión Técnica analizará dicha valoración pudiendo corregir posibles 
sobrevaloraciones.

No se tendrá en cuenta a efectos de valoración las mejoras que no cumplan 
alguno de los requisitos indicados. 

Dichas  mejoras  serán  valoradas  en  la  misma  proporción  que  la  oferta 
económica. 

La  propuesta  de  mejora  aceptada  por  el  órgano  de  contratación  en  la 
adjudicación formará parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse 
expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre nº 3: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorados mediante la aplicación de fórmulas.

En este sobre se incluirá la siguiente documentación en orden a la aplicación de los 
criterios de adjudicación especificados en el anexo VI-A del presente pliego:

a) La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al 
modelo que figura como anexo V-A.
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En  la  proposición  económica  deberá  indicarse,  como  partida  independiente,  el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás 
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos 
los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento 
de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada  licitador  solamente  podrá  presentar  una  proposición  económica,  no  siendo 
admitidas  las  proposiciones  económicas  por  importe  superior  al  presupuesto 
previamente aprobado.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en 
letra, prevalecerá ésta última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 
que  impidan  conocer  claramente  todo  aquello  que  la  Administración  estime 
fundamental para la oferta o que excedan del presupuesto máximo de licitación.

b)  Mantenimiento del inmueble.

El licitador aportará documento, según anexo V-B, por el que se compromete al 
mantenimiento  del  inmueble  mediante  empresa  especializada,  aportando  el 
compromiso de formalizar a su costa un contrato de mantenimiento integral del 
inmueble   (preceptivo,  preventivo  y  correctivo),  con  una/s  empresa/s· 
especializada/s.  Dicho  mantenimiento  incluirá  la  mano de  obra  y  reposición  de 
todos los materiales deteriorados por defectos de fabricación o por el uso, durante 
todo el tiempo ofertado por el licitador.

El  licitador  indicará  expresamente  el  plazo  por  el  que  oferta  el  contrato  de 
mantenimiento, el cual tendrá la duración mínima de un año.

c) Ampliación del plazo de garantía El licitador indicará expresamente el plazo 
total de la garantía ofertada  el cual tendrá la duración mínima fijada en el citado 
anexo I.

d)  Plazo  de  ejecución.  El  licitador  indicará  expresamente  el  plazo  total  de 
ejecución.  

d)  Escrito  por  el  que  se  autoriza  a  la  Administración  a  modificar  las 
anualidades del contrato.

En su caso, el licitador aportará documento, según anexo V-C, por el que autoriza a la 
Administración  para  ajustar,  durante  el  desarrollo  del  contrato,  las  anualidades 
previstas  inicialmente   con  la  finalidad  de  adecuarlas  al  desarrollo  real  de  los 
trabajos.

10. Selección del contratista y adjudicación.

10.1. Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del 
Registro General expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones 
recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 9.1 pero aún 
no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los 
sobres, remitirá a la secretaría de la Mesa de contratación designada por el órgano 
de contratación, cuya composición se publicará en su perfil de contratante con una 
antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que celebrará la Mesa 
para la apertura del sobre nº1.

10.2. Comisión Técnica. 
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En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de 
contratación,  encargada de elaborar los correspondientes  informes técnicos en 
relación con la documentación contenida en el sobre nº2.

10.3. Certificación y calificación de documentos. 

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto con 
el  certificado  de  la  persona encargada  del  registro,  se  reunirá  la  misma para 
calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1.

Si  la  Mesa  observase  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la  documentación 
presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos a los interesados y lo hará público a través del perfil de contratante 
del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles 
para  que  los  licitadores  los  corrijan  o  subsanen  ante  la  propia  Mesa  de 
contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo 
concedido no procede a la subsanación de la documentación.

Posteriormente  se  reunirá  la  Mesa  de  contratación  para  adoptar  el  oportuno 
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores. 

10.4.  Informe  técnico  de  valoración  del  criterio  de  adjudicación  cuya 
ponderación dependa de un   juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores se reunirá 
la Mesa de contratación y se procederá en acto público a manifestar el resultado 
de  la  calificación  de  los  documentos  presentados,  con  expresión  de  las 
proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de 
estas últimas procediendo, en su caso, a la apertura, en acto público, del sobre nº 
2 de los licitadores admitidos, en un plazo que en el procedimiento abierto no será 
superior a siete días a contar desde la apertura del sobre nº 1. El día señalado 
para la celebración de dicho acto público se indicará en el anuncio de licitación y 
se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica, en caso de 
que hubiese sido designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por 
ésta se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, junto con 
la documentación, se elevará a la Mesa de contratación con anterioridad al acto de 
apertura de las proposiciones,  correspondiendo a la Mesa la valoración de las 
distintas proposiciones clasificándolas en orden decreciente de valoración.

La  valoración  del  criterio  cuya  cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor 
corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación 
mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, bien 
a un comité formado por expertos bien a un organismo técnico especializado.
 
Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos 
deberán ser como mínimo tres. Siempre que sea posible, los miembros del citado 
comité habrán de ser personal al servicio de la Administración contratante.  En 
ningún caso podrán estar integrados en el órgano que proponga la celebración del 
contrato. Todos los miembros del comité contarán con la cualificación profesional 
adecuada en razón de la materia sobre la que verse la valoración. 
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Los  miembros  del  comité  de  expertos,  en  caso  que  éste  se  constituya,  se 
identificarán en el anexo I y su designación se publicará en el perfil de contratante 
con carácter previo a la apertura del sobre nº1.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán 
por orden decreciente en el anexo VI-A. En este anexo se expresará, en su caso, el 
umbral  mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso 
selectivo.

10.5. Apertura de proposiciones.  

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado  en el 
anuncio de licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación  se 
procederá en acto público a manifestar el resultado de la ponderación asignada 
al criterio dependiente de un juicio de valor.

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan 
exigido, en su caso, en el anexo VI-A, no podrá continuar en el procedimiento de 
contratación.

A continuación se realizará la apertura del sobre nº 3 de aquellas empresas que 
continúen en el procedimiento.

La  Mesa  de  contratación,  una  vez  valorados  los  criterios  de  adjudicación 
evaluables mediante la aplicación de fórmulas de conformidad con el anexo VI-A 
y  visto,  en  su  caso,  el  informe  técnico  de  valoración  de  los  criterios  de 
adjudicación  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  procederá  a 
formular la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación.

10.6. Clasificación de las ofertas.

El  órgano  de  contratación,  clasificará  por  orden  decreciente  las  proposiciones 
presentadas  y  que  no  hayan  sido  declaradas  desproporcionadas  o  anormales, 
atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego.

En el anexo VI-B se indican  los parámetros objetivos en función de los cuales se 
apreciará,  en  su  caso,  que  la  proposición  no  puede  ser  cumplida  como 
consecuencia de la inclusión de  valores anormales o desproporcionados. En tal 
caso se deberá dar audiencia al licitador para que justifique la valoración de su 
oferta  y  solicitar  el  asesoramiento  técnico  del  servicio  correspondiente.  Si  el 
órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y 
los  informes  técnicos,  estimase  que  la  oferta  no  puede  ser  cumplida  como 
consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  o  desproporcionados,  la 
excluirá de la clasificación prevista en el párrafo anterior. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la 
adjudicación,  tendrán  preferencia,  siempre  que  hayan  presentado  la 
documentación acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas:

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la 
cláusula 9.2.1.1.i).

- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o 
ulterior grado que las agrupen.
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- Empresas que posean certificados del cumplimiento de normas de garantía de 
calidad y gestión  o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de 
oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.1.j).

Si  aún  así  persistiera  la  igualdad  entre  las  proposiciones,  o  si  ninguna  de  las 
empresas  tiene preferencia  conforme al  párrafo  anterior,  resultará  adjudicataria 
aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga 
mayor peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en 
la  ponderación,  los  criterios  evaluables  de  forma  automática  sobre  los  que 
dependen de un juicio de valor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se 
procederá a la realización de un sorteo. 

Una vez determinado el licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa el órgano de contratación le requerirá  para que, dentro del plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento,  presente  la  documentación  indicada  en  la  cláusula  10.7  del 
presente pliego.

10.7. Documentación previa a la adjudicación. 

Para  realizar  la  adjudicación  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa, éste deberá presentar, en el plazo de diez días 
hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el 
requerimiento a que hace referencia la cláusula 10.6, la siguiente documentación, 
que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos:

a) Obligaciones Tributarias. 

Certificación  positiva,  expedida  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria,  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta 
certificación  podrá  obtenerse  en  la  forma  establecida  en  el  Real  Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
11/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los 
servicios públicos. 

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta 
de Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica 
de  deudas  de  naturaleza  tributaria  en  período  ejecutivo  o,  en  el  caso  de 
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, 
deudas no atendidas en período voluntario. 

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva  expedida,  por  la  Tesorería  Territorial  de  la  Seguridad 
Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad  Social,  o  declaración  responsable  de  no  estar  obligado  a 
presentarlas.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de 
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pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En  caso  de  estar  exento  de  este  impuesto  presentarán  declaración 
justificativa al respecto.

d) Garantía definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitución, en la Caja General de Depósitos o en 
sus sucrusales encuadradas en la Delegaciones de Economía y Haciendia, o en 
las  Cajas  o  establecimientos  públicos  equivalentes  de  las  Comunidades 
Autónomas  o Entidades Locales contratantes ante las que deban surtir efectos, 
de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación.

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva 
o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía 
provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco 
por  ciento de las garantías  que hubieren de constituir,  conforme al  artículo 
162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 
83.2 de la LCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5 por 
100 del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total 
un 10 por 100 del precio del contrato. 

Cuando  como  consecuencia  de  una  modificación  del  contrato,  experimente 
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la 
debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 
contados  desde  la  fecha  en  que  se  notifique  al  empresario  el  acuerdo  de 
modificación. 

La  devolución  o  cancelación  de  la  garantía  definitiva  se  realizará  una  vez 
producido el vencimiento del plazo de garantía establecido contractualmente, y 
cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

e) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios.

Asimismo,  en  el  caso  de  que  el  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente  más  ventajosa sea  una  unión  temporal  de  empresarios, 
deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración 
será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

f) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas

Cuando  la  empresa  que  haya  presentado  la  oferta  económicamente  más 
ventajosa vaya a intervenir en el proceso de subcontración en el Sector de la 
Construcción como contratista o subcontratista, deberá aportar certificación de 
estar  inscrita  en  el  Registro  de  Empresas  Acreditadas  correspondiente  al 
territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  o  de  las  Ciudades  Autónomas  donde 
radique su domicilio.

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1109/2007, 
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de 24 de agosto, desplace trabajadores a España, en virtud de lo previsto en la 
Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el 
marco de una prestación de servicios transnacional, deberá aportar certificación 
de estar inscrita en el  Registro dependiente de la autoridad laboral  en cuyo 
territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en España.

g) Otra documentación.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de 
la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la LCSP que le 
reclame el órgano de contratación.

10.8. Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta 
económicamente  más  ventajosa  el  órgano  de  contratación  le  adjudicará  el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente 
al adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil de contratante del órgano de contratación. 

La  notificación  deberá  contener,  en  todo  caso,  la  información  necesaria  que 
permita  al  licitador  excluido  o  candidato  descartado  interponer,  conforme  al 
artículo 310 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo 
en que debe procederse a la formalización del contrato.

La  notificación  podrá  efectuarse  por  correo  electrónico  a  la  dirección  que  los 
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los 
términos establecidos en el  artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,  de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.  Sin embargo,  el 
plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el  contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

No  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exista  alguna  oferta  o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que haya presentado 
la  oferta  económicamente  más  ventajosa por  no  cumplimentar  éste  el 
requerimiento,  dentro del  plazo señalado,  para presentar  la documentación a 
que se refiere la cláusula 10.7 del presente pliego, se entenderá que el licitador 
ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  en  ese  caso  a  recabar  la  misma 
documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado 
clasificadas las ofertas.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato 
sea el del precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 
quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 
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Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad 
de criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones,  salvo que se indique otro en el 
anexo I. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso 
de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación 
del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

Adjudicado  el  contrato  y  transcurridos  dos  meses desde la  notificación  de  la 
resolución  de  adjudicación  sin  que  se  haya  interpuesto  recurso,  la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los 
interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la 
finalización  del  citado  plazo,  el  órgano  de  contratación  no  estará  obligado  a 
seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía 
provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.

11. Formalización del contrato.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en 
su clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del 
órgano de contratación.

Antes  de  la  formalización  del  contrato,  el  adjudicatario  deberá  acreditar  haber 
abonado  el  importe  total  de  los  anuncios  de  licitación  y,  en  su  caso,  el  de  la 
publicación en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible 
repercusión establecidos en el anexo I. 

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a 
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, 
constituyendo dicho documento  título  suficiente para  acceder a cualquier  registro 
público.  El  contratista  podrá solicitar  que el  contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir 
en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de 
los términos de la adjudicación.

No obstante,  en caso  de  que el  contrato  sea susceptible  de  recurso especial  en 
materia  de  contratación,  la  formalización  no  podrá  efectuarse  antes  de  que 
transcurran  los  quince  días  hábiles  desde  que  se  remita  la  notificación  de  la 
adjudicación  a  los  licitadores  o  candidatos.  Transcurrido  este  plazo,  el  órgano  de 
contratación requerirá al  adjudicatario para que formalice el  contrato  en plazo no 
superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato 
o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de 
adjudicación.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese 
exigido.
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Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

12. Responsable del contrato.

La  realización  de  los  trabajos  se  efectuará  bajo  la  coordinación,  supervisión  y 
control de un Responsable del contrato designado por el órgano de contratación, y 
que  será  a  todos  los  efectos  el  responsable  de  la  Administración  frente  al 
contratista.

Con carácter general, serán funciones del Responsable del contrato, además de las 
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinación de los trabajos, así como la 
comprobación y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A  estos  efectos,  durante  la  ejecución  del  contrato,  el  Responsable  podrá 
inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido 
cuantas veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna 
para el correcto control del trabajo. 

Con dicha finalidad, el Responsable del contrato tendrá libre acceso al inmueble, 
quedando el contratista obligado a facilitar la visita así como los medios necesarios 
para la realización de las actuaciones pertinentes. 

Tanto  el  Responsable  del  contrato  como  la  Dirección  Facultativa  de  las  obras 
tendrán acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en 
el  artículo  8.1  de  la  Ley  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  Sector  de  la 
Construcción (LRSSC).

El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por 
el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o 
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado.

El Responsable del contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
existencia  de  vicios  ocultos  de  construcción  o  haberse  empleado  materiales  de 
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta 
del  contratista  los  gastos  derivados  del  reconocimiento  y  subsanación.  En  caso 
contrario,  el   Responsable  certificará  la  indemnización  que  corresponde  a  la 
ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. 

Asimismo  podrá  ordenar  la  realización  de  ensayos  y  análisis  de  materiales  y 
unidades  de  obra  y  que  se  recaben los  informes específicos  que  en cada caso 
resulten  pertinentes,  siendo  a  cargo  del  contratista  los  gastos  que  por  estas 
operaciones se originen. 

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por 
técnico  con  la  titulación  exigida  legalmente,  y  suscrito  por  la  empresa 
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adjudicataria, deberá ser presentado a la Administración, en el plazo máximo de 30 
días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación, al objeto de que 
pueda  ser  aprobado  por  ésta  previamente  al  inicio  de  la  obra,  requisito 
imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El  incumplimiento  del  plazo  y  como consecuencia  de  ello,  la  imposibilidad  de 
aprobar el plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del 
inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada 
aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la 
firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las 
obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados.

Con independencia  de  lo  anterior,  el  incumplimiento  del  mencionado  plazo  de 
presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del 
precio del contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación.  

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas 
las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la 
legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por 
las  especificaciones  y  prescripciones  recogidas  en el  Estudio  de  Seguridad  y 
Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de 
Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan 
obligados por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes 
sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado 
estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo 
caso serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación 
que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, 
una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones 
vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 
debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista,  de por si  o como sustituto de la Administración, está obligado a 
gestionar  el  otorgamiento  de  cuantas  licencias,  impuestos,  autorizaciones  y 
requerimientos  establecidos  en  las  normas  y  ordenanzas  municipales  y  de 
cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución 
y  entrega  al  uso  o  servicio  de  las  obras,  solicitando  de  la  Administración  los 
documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta 
última le corresponda.

Así  mismo,  el  contratista  estará  obligado  a  abonar  en  los  plazos  voluntarios 
establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, 
licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera 
que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra,  gastos que serán de 
cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de 
haber cumplido dichos trámites. 

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos 
por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la 
obligación  de  pago  al  adjudicatario  del  contrato  celebrado.  El  contratista 
indemnizará  a  la  Administración  por  cualquier  perjuicio  que  ocasione  el 
incumplimiento de la presente cláusula.
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Si  entendiera  que  las  liquidaciones  practicadas  no  se  ajustan  a  Derecho,  el 
contratista  quedará  legitimado  para  interponer  contra  las  mismas  los  recursos 
pertinentes, comunicando este extremo a la Administración contratante. 

La  Universidad  de  Córdoba  está  exenta  del  pago  del  Impuesto  Municipal  de 
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  por  lo  que  en ningún caso la  empresa 
licitadora podrá repercutir su importe en el presupuesto que integra la oferta 
económica.  

13.3. Seguros. 

1.  El  contratista,  además  de  cuantos  otros  seguros  sean  obligatorios  para  el 
desarrollo de su actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de 
las  obras  y  con  plazo  hasta  un  año  después  de  la  fecha de  recepción de  las 
mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto 
de adjudicación, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano 
de contratación.

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante 
un año más, contado desde la  fecha de recepción  y que la prima correspondiente 
se encuentra totalmente pagada.

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en 
el caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta 
tanto  el  contratista  acredite  el  cumplimiento  de esta  obligación,  sin  que dicho 
periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en 
el pago de las certificaciones o liquidación.

2.Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros,  tanto a personas como a cosas,  así  como por  daños producidos  a la 
Administración,  o al  personal  dependiente de la misma durante la vigencia del 
contrato.

13.4.  Maquinaria,  medios  auxiliares,  personal,  mano  de  obra  y 
subcontratas.  

En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, el contratista presentará 
a la Administración relación        detallada de los siguientes extremos:

a)  Maquinaria,  medios  auxiliares,  servicios,  instalaciones  y  construcciones 
provisionales que se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.

b) Relación numerada, por  oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio 
de las obras.

c)  Partes  de  la  obra  a  realizar  mediante  subcontratas,  con  indicación  del 
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 210 de la LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras deberá existir un Libro de Subcontratación en 
el  que  la  empresa  constructora  mantenga  permanentemente  actualizada  la 
relación de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

d) En su caso, propuesta de modificación de los técnicos de la empresa adscritos 
con carácter permanente a la obra, según la documentación presentada para el 
cumplimiento de lo exigido en la cláusula 9.2.1.2.a) del presente pliego.
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Los nuevos técnicos propuestos deberán reunir los requisitos de titulación, número, 
especialización y experiencia exigidos al efecto en el anexo III-B.

En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de 
la Administración.

La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la 
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrito 
permanentemente a la misma con dedicación plena durante el tiempo de ejecución 
de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta 
que el contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente 
señalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por 
retraso en el pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo I se establezca que la tramitación del expediente es 
ordinaria, se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo 
de un mes desde la formalización del contrato salvo que en el anexo I se hubiese 
consignado uno menor, según lo previsto en el artículo 212 de la LCSP, autorizándose, 
en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitación es urgente, la 
comprobación del replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir de la 
adjudicación  del  contrato,  aunque  no  se  haya  formalizado  el  correspondiente 
documento  público  o  contrato  administrativo,  siempre  que  se  haya  constituido  la 
garantía definitiva correspondiente. 

15. Programa de trabajo. 

El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo, 
conforme  al  modelo  establecido  en  el  anexo  VIII,  en  el  plazo  de  treinta  a  días, 
contados desde la formalización del contrato.

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del 
RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I, salvo 
que la Administración autorice la modificación del mismo. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 
15  días  siguientes  a  su  presentación,  pudiendo  imponer  la  introducción  de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que 
el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello 
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de 
dichas certificaciones. 

16. Dirección facultativa e inspección de las obras. 

16.1.  La Dirección Facultativa de la obra,  que incluye la Dirección de la Obra, la 
Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, 
podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o 
por técnicos por ella contratados.
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La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta 
sujeción al  proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos 
establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones  en  las  unidades  de  obra,  sin  autorización  previa  del  órgano  de 
contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, 
tampoco  podrá  adoptar  decisión  alguna  que  pueda  implicar  la  introducción  de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto 
en la cláusula 20 del presente pliego. 

La  realización  por  el  contratista  de  alteraciones  en  las  unidades  de  obra,  sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para 
la  Administración,  quedando  además  el  contratista  obligado  a  rehacer  las  obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos 
contratos.

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un 
Libro de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de 
las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las 
instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al 
contratista.

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC.

16.2. Incumbe a la Administración, a través del Responsable del contrato, ejercer de 
manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del 
contrato. 

16.3  El  contratista  facilitará  a  la  Administración,  sin  coste  adicional  alguno,  la 
asistencia profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones 
explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en 
relación con la realización de las obras.

17. Prescripciones para la ejecución de las obras.

17.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista. 

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente  del  contratista,  el  cual  tendrá  todos  los  derechos  y  deberes 
inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en 
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá 
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo 
el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas 
por  su  carácter  de  empleador,  así  como del  cumplimiento  de  cuantas  normas 
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o 
entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir 
contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad 
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que por incumplimiento de alguna de ellas,  pudieran imponerle los organismos 
competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad 
que  se  viese  obligada  a  pagar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  aquí 
consignadas,  aunque  ello  le  venga  impuesto  por  resolución  judicial  o 
administrativa. 

17.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.

1. La Universidad de Córdoba contratará los controles de calidad, los cuales se efectuarán 
con la periodicidad que se determine, sobre lo construido, materiales e instalaciones, que 
ordene la Dirección Facultativa.

2. La empresa contratista prestará en todo momento la colaboración necesaria no 
impidiendo ni retrasando cualquier control o ensayo que determine la Dirección 
Facultativa  o  la  empresa  de  control  y  estará  obligada  a  facilitar  cualquier 
información,  muestra,  o documentación relativa a los materiales (certificado de 
homologación y características técnicas aportadas por el  fabricante)  durante  el 
proceso de ejecución de las obras que le requiera la Dirección Facultativa o la 
empresa encargada del Control de Calidad.

3. La empresa contratista entregará a la designada para el Control de Calidad, las 
muestras y documentos de los materiales a emplear en la obra, con la suficiente 
antelación para que se realicen los ensayos necesarios, sin que ello repercuta en el 
ritmo de ejecución de la obra. 

4. No se aceptará la colocación en la obra de materiales sin la aprobación de la 
Dirección Técnica y la aceptación del correspondiente ensayo y control de calidad.

5.1  La  empresa  contratista  correrá  con  los  gastos  de  laboratorio  que  dichos 
controles y ensayos originen por una cantidad igual al 1 por ciento del presupuesto 
total del contrato (Iva incluido), siendo además de su cuenta los gastos que se 
ocasione por la puesta a disposición de la Universidad de Córdoba o de la empresa 
de control de calidad, de cuantos medios materiales y humanos se precisen para 
los controles o ensayos.  

5.2  La  Universidad de  Córdoba  podrá  paralizar  el  abono  de  las  certificaciones 
mensuales  en  caso  de  existir  constancia  del  no  suministro  de  la  información 
solicitada  y/o  en  caso  de  impago  por  la  empresa  adjudicataria  del  porcentaje 
previsto en concepto de control de calidad de la obra.

6. Los informes que recojan las incidencias detectadas por la empresa de Control 
de Calidad serán remitidos a la empresa constructora a efectos de su subsanación, 
extremo éste que será recogido en el siguiente informe que emita la empresa de 
Control de calidad. Una vez realizada esta subsanación la empresa informará a la 
dirección de la obra y a la empresa de control para que se proceda a la realización 
de  un nuevo  ensayo.  En  el  caso  de  que éste  siga  siendo  negativo  los  gastos 
generados por el mismo serán por cuenta de la empresa así como los sucesivos 
que se generen en el caso de persistir el informe negativo. Además serán  de su 
cuenta los gastos que se ocasionen por la puesta a disposición de la Universidad de 
Córdoba o de la empresa de control de calidad, de cuantos medios materiales o 
humanos se precisen para los controles o ensayos.
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17.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los  materiales,  elementos,  máquinas  y  equipos  o  sistemas  y  procedimientos 
constructivos que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y 
características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las 
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los 
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos,  sea cual fuere el 
lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 
específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal 
mención se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo el 
contratista, previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de 
otras  marcas  o  modelos  siempre  que éstos  cumplan  estrictamente  los  citados 
requisitos de calidad y características.

Si  existen  sellos,  marcas  de  calidad,  certificaciones  o  autorizaciones  para 
determinados  productos  industriales  a  emplear  en  la  obra,  será  obligatorio  el 
empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.

17.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria deberá tener una oficina ubicada en Córdoba, en la que 
exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno 
desarrollo y ejecución del contrato.

Igualmente,  dentro  del  perímetro  de  la  obra,  salvo  autorización  expresa de  la 
Administración en otro sentido, deberá ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, 
sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de 
los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros 
de Órdenes,  Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y 
Salud en las Obras, y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta 
documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución 
de las obras.

17.5. Señalización de la obra y del edificio. 

1.  El  contratista  vendrá  obligado  a  realizar  las  siguientes   actuaciones  de 
señalización:

a) De la Obra: 

a.1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución 
de  los  carteles  de  obras,  en   lugares  que  sean  determinados  por  la 
Administración.

Las dimensiones, texto y numero de carteles serán determinados en cada 
caso  concreto  por  la  Administración,  en  función  de  las  características  y 
emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberán ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, 
materiales y demás características establecidos en el Manual de Señalización 
Corporativa de la Junta de Andalucía.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecución de 
las obras deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser 
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de menores dimensiones y estar colocado en posición inferior respecto de los 
carteles  de  obras,  pudiendo  la  Administración  reclamar  en  cualquier 
momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los 
mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificación será necesario la presentación de la 
documentación acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de 
obra.

a.2)  Adquirir  e  instalar  las  señalizaciones  de  obras,  establecidas  en  el 
Proyecto y en el Plan de Seguridad y Salud aprobados por la Administración, 
así  como las exigidas por las disposiciones vigentes,  que sean necesarias 
para la correcta ejecución de las mismas.

b) Del Edificio: 

b.1) Adquisición y colocación de la señalización exterior del edificio, la cual 
deberá así mismo ajustarse a los modelos, que determine la Universidad de 
Córdoba.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, 
banda o placa a colocar, sus dimensiones, texto y numero de elementos de 
señalización  serán  determinados  en  cada  caso  concreto  por  la 
Administración, en función de las características y emplazamiento del edificio. 

b.2) Adquisición y colocación de la señalización interior del edificio, conforme 
a los mismos criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la 
misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que 
suministre la Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad e 
información.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así 
como la señalización que no forme parte definitiva del propio edificio, deberá ser 
retirada una vez finalizadas las obras  y con anterioridad a la recepción de las 
mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización previa de la Dirección 
Facultativa. 

3. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, 
con  excepción  de  la  indicada  en  el  apartado  b.2),  en  el  caso  de  que  no  se 
encuentren desglosados  en el  presupuesto  del  proyecto licitado,  se  consideran 
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente 
en la oferta económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de 
las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.

17.6. Información y difusión de las obras.

1. El contratista estará obligado a entregar a la Administración un reportaje de 
vídeo,  que  recogerá  las  fases  más  significativas  del  proceso  constructivo  del 
edificio,  desde  el  inicio  de  las  obras  hasta  la  finalización  de  las  mismas, 
describiéndose en audio la situación de las obras, datos generales de las mismas, 
proceso constructivo, etc.

Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, tanto en soporte cinta como 
DVD y Blu Ray, así como los originales del material utilizado para su realización, 
ajustándose en su diseño a lo establecido al  efecto en el  Manual  de Identidad 
Corporativa de la Junta de Andalucía. 
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Los  documentos  establecidos  en  esta  cláusula  serán  propiedad  de  la 
Administración. Igualmente quedarán de propiedad exclusiva de la Administración 
los  derechos  de  explotación  de  dichos  documentos,  sin  que  puedan  ser 
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización. 

2. Asimismo, y en el caso de que así se establezca en el anexo I, el contratista hará 
frente a los gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización 
de la obra y, en su caso, los gastos derivados de la obligación de informar al público 
del inicio y finalización de la obra mediante la publicación del anuncio tipo en un 
diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma y en otro diario de gran difusión 
en la provincia, así como de informar sobre la finalización de la obra, mediante la 
edición  y  difusión  de  un  folleto  sobre  sus  características  y  futura  utilización 
coincidiendo con la puesta en servicio de la misma. Estos gastos no superarán un 
2,5 por mil del precio del contrato.

17.7. Obligación de sigilo.

El  adjudicatario  estará  obligado  a  guardar  sigilo  respecto  a  los  datos  o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto 
del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, 
por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, 
ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos 
efectos con la previa autorización de la Administración.

El  adjudicatario  no  podrá,  sin  previa  autorización  escrita  de  la  Administración, 
publicar  noticias,  dibujos  ni  fotografías  de las obras,  ni  autorizar  a  terceros su 
publicación.

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  anteriormente  reseñadas  se  establece 
expresamente como causa de resolución del contrato.

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier 
forma,  explotar  directa  o  mediante  acuerdos  con  terceros  cuantos  reportajes 
fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute 
el adjudicatario.

17.8. Aprobación de subcontratistas.

1.  El  contratista  deberá  cumplir  con  la  legislación  vigente  en  materia  de 
subcontratación.

2. En  todo  caso  el  adjudicatario  debrá  comunicar  anticipadamente  y  por 
escrito a la Universidad la intencion de celebrar los subcontratos, señalando 
la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del 
subcontartista  y  justificando  suficientemente  la  aptitud   de  éste  para 
ejecutarla conforme a los medios establecidos en el art. 210 de la LCSP

3. El contratista está obligado a abonar a los subcontratista el precio pactado 
en los plazos que se fijen que en ningun caso podran ser mas desfavorables 
que los previstos en el art. 200.4 para las rrelaciones entre la Universidad 

4. La Universidad de Córdoba podrá paralizar el abono de las certificaciones 
mensuales en caso de incumplimiento de las anteriores obligaciones.

18. Plazos y penalidades. 

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
ofertado por el adjudicatario en su propuesta y establecido contractualmente para su 
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realización, así como de los plazos parciales fijados en el programa de obras aprobado 
por la Administración.

2. La constitución en mora por el  contratista no precisará intimación previa por parte 
de la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se 
aplicará automáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista 
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá 
optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 196 de la 
LCSP,  por  la  resolución  del  contrato  con  pérdida  de  garantía  definitiva  o  por  la 
imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.

En  el  caso  de  que  el  contrato  incluyera  cláusula  de  revisión  de  precios  y  el 
incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en 
los términos previstos en el artículo 81 de la LCSP.

El  importe  de  las  penalidades  no  excluye  la  indemnización  a  que  pudiese  tener 
derecho  la  Administración,  por  daños  y  perjuicios  originados  por  la  demora  del 
contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en 
el artículo197.2 de la LCSP.

3. El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la 
prestación  objeto  del  mismo  o  para  el  supuesto  de  incumplimiento  de  los 
compromisos  o  de  las  obligaciones  esenciales  de  ejecución  del  contrato  que  se 
hubiesen  establecido  conforme  a  los  artículos  53.2  y  102.1  de  la  LCSP.  Estas 
penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no 
podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el 
que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

 19. Régimen de pagos.

19.1. Precios. 

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y 
descripción  de  la  unidad  de  obra,  mediante  su  epígrafe  correspondiente  y  su 
importe final expresado en letras.

Todos los trabajos,  medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta  ejecución  y  acabado  de  cualquier  unidad  de  obra,  conforme  a  las 
características técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas 
de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque 
no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 
precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de 
los costes indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, 
siendo  necesarios  para  la  ejecución  de  la  obra  o  parte  de  ésta,  no  sean 
directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la 
obra,  se  considerarán  siempre  incluidos  en  el  porcentaje  aplicado  de  costes 
indirectos  y,  por  tanto,  en los  precios  del  proyecto.  Por  todo  ello,  se  hallarán 
comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, 
instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo 
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que  se  precisen  para  la  ejecución  de  la  obra  comprendida  en  el  proyecto, 
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los  precios  unitarios  de  ejecución  material  condicionarán  la  ejecución  de  las 
unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los 
epígrafes correspondientes, complementándose, siempre, con lo reflejado en los 
planos  de  conjunto  y  detalle,  con  las  estipulaciones  fijadas  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demás documentos del proyecto, así 
como, en su defecto, por lo establecido en el banco de precios “Base de Costes de 
la  Construcción  de  Andalucía”  de  la  Consejería  de  Vivienda  y  Ordenación  del 
Territorio de la Junta de Andalucía.

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera 
que sea el  tipo de  tecnología  o  procedimiento  que haya  de  utilizarse  para  su 
elaboración y tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya 
elaborados.

2.  En  caso  de  discordancia  entre  los  documentos  del  proyecto,  la  Dirección 
Facultativa  de  la  obra  determinará  el  documento  que  en  cada  caso  deba 
prevalecer,  sin  que  ello  pueda  suponer  en  ningún  caso  la  introducción  de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista sobre la 
necesidad o no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos 
del proyecto, así como de la solución a adoptar y su posible valoración económica, 
ésta será resuelta por el Responsable del contrato, sin que pueda, en ningún caso, 
ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras.

19.2. Anualidades.

Cualquiera  que  sea  el  importe  de  la  obra  ejecutada,  de  las  certificaciones 
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la 
Administración,  el  contratista  no  tendrá  derecho  a  percibir  en  cada  año  una 
cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para 
adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 96 del RGLCAP

En el procedimiento del reajuste de anualidades no será necesario dar audiencia al 
contratista  en el  supuesto  de  que el  mismo hubiese  otorgado  previamente  su 
conformidad aportando en la licitación la documentación exigida en la cláusula 
9.2.2. apartado c) del presente pliego, en cuyo caso bastará la simple comunicación 
al interesado.

19.3. Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 
estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en 
el presente pliego. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de 
materiales y por instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en 
los  artículos  155  y  156  del  RGLCAP,  debiendo  asegurarse  los  referidos  pagos 
mediante la prestación de garantía. 
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2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 215 de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, con la periodicidad 
que  se  establece  en  el  anexo  I,  las  certificaciones  comprensivas  de  la  obra 
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de 
pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 
que comprenden.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, 
éstas se presentarán antes del día diez de los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre. Si  la periodicidad establecida es anual  la certificación se presentara 
antes  del  día  diez  del  mes  de  junio.  En  cualquiera  de  los  casos  la  última 
certificación se presentará en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras. 

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 
150  del  RGLCAP,  realizará,  con  la  antelación  necesaria,  las  actuaciones  que 
correspondan  para  que  el  informe  detallado  del  estado  de  las  obras,  la 
correspondiente  relación  valorada  a  origen  y,  cuando  así  proceda  por  su 
periodicidad,  las  certificaciones  de  obra  y  de  dirección  obren  en  poder  de  la 
Administración y del contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que 
correspondan. 

La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior 
se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP 

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los 
indicados en los párrafos anteriores, la  fecha de expedición de las certificaciones 
de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o 
parcial del contrato, a los efectos previstos en el apartado 4 del articulo 200 de la 
LCSP,  será el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin 
perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 
152 del RGLCAP, así como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego 
en  los  que  el  Director  Facultativo  puede,  en  su  caso,  no  dar  curso  a  las 
certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas 
certificaciones.

Así mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las 
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 
200 de la LCSP desde la fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior 
en  la  que  con  arreglo  a  las  condiciones  convenidas  y  programas  de  trabajo 
aprobados deberían producirse. 

3. El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se 
realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, 
atenderán a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
proyecto aprobado por la Administración, o en su defecto a los indicados en los 
epígrafes  de  cada  unidad  de  obra  en  el  documento  de  precios  unitarios 
descompuestos  del  proyecto.  En  caso  de  dudas,  olvidos  u  omisiones,  en  los 
criterios anteriormente establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de 
Andalucía” de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía que haya servido de base en la redacción del proyecto. 
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c) Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, 
excesos o imprecisiones de dichas  mediciones puedan constituirse en sí mismos 
en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes 
documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales,  incluidos los establecidos en la 
cláusula 17.2.b) del presente pliego.

b) La relación valorada.
c) Copia del Libro de Órdenes.
d) Copia del Libro de Incidencias.
e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 
f) Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, 
con indicación del  presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el 
artículo 210 de la LCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las 
variaciones  de  medición  que  se  produzcan  respecto  de  las  establecidas  en  el 
proyecto  aprobado.  No  obstante  en  las  certificaciones  mensuales  no  se  podrá 
recoger mayor medición que la que figura para cada una de las partidas en el 
proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su 
caso hubiera, para la certificación final de las obras.

5.  Igualmente,  la  Dirección  Facultativa  deberá  redactar,  cuando  proceda,  el 
presupuesto adicional por revisión de precios.

19.4.  Unidades  de  obra  defectuosas,  mal  ejecutadas  o  no  ajustadas  al 
proyecto. 

Se  considerarán  como  unidades  de  obra  defectuosas,  mal  ejecutadas  o  no 
ajustadas  al  proyecto  aquellas  que  no  cumplan  estrictamente  con  las 
características  cualitativas  y  cuantitativas  definidas  para  las  mismas  en  las 
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o 
con las  prescripciones  establecidas  en el  pliego  de  prescripciones  técnicas  del 
proyecto,  de manera que puedan dar  lugar  a  variaciones de tipo cualitativo o 
cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1.  Aquéllas  en las  que  no  se  comprometa  la  funcionalidad y/o  durabilidad  del 
edificio  o   de  parte  del  mismo,  es  decir,  cuando  las  obras  defectuosas  o  mal 
ejecutadas  no  afecten  a  requisitos  esenciales,  tales  como:  salubridad, 
estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad,  seguridad,  confort  termo  acústico, 
accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan 
estrictamente  las  condiciones contratadas,  siempre  que se  cuente  al  efecto,  a 
propuesta  de  la  Dirección  Facultativa,  con  la  autorización  previa  de  la 
Administración.

En  este  caso  la  Dirección  Facultativa  deberá,  así  mismo,  proponer  a  la 
Administración la consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades 
afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a)  Cuando  las  obras  defectuosas  o  mal  ejecutadas  se  originen  por  haber 
efectuado  con  mayores  dimensiones  que  las  establecidas  en  el  proyecto 
determinadas piezas o elementos constructivos, la Dirección Facultativa podrá 
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proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, 
quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, 
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta 
sujeción al proyecto aprobado.

b)  Cuando  las  obras  defectuosas  o  mal  ejecutadas  se  originen por  motivos 
distintos  a  los  establecidos  en  el  apartado  a)  anterior,  la  propuesta  de  la 
Dirección Facultativa contemplará una minoración de los precios contratados, de 
las  obras  defectuosas  mal  ejecutadas,  igual  al   doble  del  porcentaje  de 
desviación respecto del valor específico. Esta  minoración será como mínimo del 
veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En  cualquier  caso  en  la  propuesta  de  minoración  de  precios  se  razonarán  y 
justificarán los mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios 
asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren en el banco de 
precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía”  de la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que se haya tomado 
de referencia.

Los precios minorados serán fijados por la  Administración a la vista de la propuesta 
de la Dirección Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, 
a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por 
su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto aprobado.

2.  Aquéllas  en  las  que  se  pueda  comprometer  la  funcionalidad  o  se  rebaje 
durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan 
afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, 
durabilidad,  seguridad,  confort  termo  acústico,  accesibilidad,  protección  contra 
incendios y funcionalidad.

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las 
obras y siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre 
que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales 
o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien 
las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de 
cuenta  del  contratista  el  coste  correspondiente  y  sin  que  ello  suponga  una 
ampliación del plazo contractual.

3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere 
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.

Así  mismo,  si  tuviese  fundadas  razones  para  presumir  la  existencia  de  vicios 
ocultos imputables a la ejecución de las obras,  ordenará efectuar  en cualquier 
momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con 
carácter previo, y a su terminación, a la Administración.

19.5. Abono de las unidades de seguridad y salud. 

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente 
se efectuará,  con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de 
obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que 
se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del 
presupuesto vigente de ejecución material  de seguridad y salud entre el importe 
del presupuesto  de ejecución material de las unidades de obra, también vigente en 
cada momento, multiplicado por cien.
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Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido 
ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el 
plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar.

Cuando durante  el  curso de las obras  la Administración  resolviere modificar  el 
proyecto aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de 
Seguridad y Salud  aprobado,  el  importe  económico del  nuevo plan,  que podrá 
variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de 
ejecución  material  primitivo  de  la  obra  y  el  que  originen,  en  su  caso,  las 
modificaciones de éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar 
para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con el 
criterio establecido con anterioridad.  Dicho porcentaje será el que se aplique a 
origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material  de las unidades de 
obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

20. Suspensión del contrato de obras. 

1. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas 
imputables  a  ella  misma  y  por  un  periodo  de  tiempo  que  no  de  derecho  al 
adjudicatario a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados 
a), b) y c) del artículo 220 de la LCSP, procederá el abono al contratista de los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por este. Igualmente procederá dicho abono en el 
caso de que dándose las circunstancias  establecidas en los citados apartados del 
artículo 220 de la LCSP, para la resolución del contrato el adjudicatario no la solicitase. 

A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los 
gastos  generales  no  amortizados  durante  la  suspensión,  siempre  y  cuando  el 
contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los 
mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista deberá adoptar todas las 
medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias 
económicas de cualquier paralización de las obras. 

La indemnización solicitada por el contratista, por los daños y perjuicios producidos, 
deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser 
superior a la cantidad que resulte de multiplicar el numero de meses de paralización 
por  el  importe  obtenido  al  aplicar  los  porcentajes  de  costes  indirectos  y  gastos 
generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de 
ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralización.

2. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir afectase 
sólo a una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las 
obras  paralizadas  respecto  del  total  contempladas  en el  proyecto  aprobado  y  se 
aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último párrafo del apartado 
anterior para determinar el tope máximo de la indemnización. 

En caso de Suspensión Temporal Parcial, deberá determinarse por la Administración, 
previa audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la 
concesión de la prórroga que proceda. 

21. Modificación del contrato de obras.

Una  vez  perfeccionado  el  contrato,  el  órgano  de  contratación  podrá  introducir 
modificaciones, por razón de interés público, en los elementos que lo integran, y para 
atender a causas imprevistas.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra,  sin autorización previa de la Administración 
contratante. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, 
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tampoco  podrá  adoptar  decisión  alguna  que  pueda  implicar  la  introducción  de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto 
en la cláusula 19.1.2.
 
La  realización  por  el  contratista  de  alteraciones  en  las  unidades  de  obra,  sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para 
la  Administración,  quedando  además  el  contratista  obligado  a  rehacer  las  obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir  a ambos en cumplimiento de sus respectivos 
contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, serán obligatorias para 
el  contratista  las  modificaciones  en  el  contrato  de  obras  que,  con  arreglo  a  lo 
establecido en el artículo 202 de la LCSP, produzcan aumento, reducción o supresión 
de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que 
ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de 
obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio 
de lo que se establece en el artículo 220 e) de la LCSP.

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas 
se estará a lo preceptuado en el artículo 217 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar 
para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto 
resulten de aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del 
proyecto  aprobado  que  sirve  de  base  al  contrato  y,  en  su  defecto,  los  que 
correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A 
estos efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios 
correspondientes  al  banco  de  precios  “Base  de  Costes  de  la  Construcción  de 
Andalucía” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha 
referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura 
de costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el cálculo y 
descomposición de precios, determinación de cantidades de componentes, conceptos 
imputables  a  costes  directos  y  conceptos  a  considerar  en  los  precios  de  los 
componentes  se aplicarán iguales criterios que para los precios del  proyecto.  Por 
tanto, para elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y 
siempre  que  no  existan  errores  en  los  mismos,  las  cantidades  de  materiales  y 
rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de 
los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, cuando existan, en el banco 
de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos. 

El  porcentaje  de  costes  indirectos  a  aplicar  será  el  mismo  que  el  del  proyecto 
aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán  adoptar 
todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por 
parte de la Administración o por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar 
a la administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta 
obligación.

En  este  supuesto,  la  Administración,  previa  audiencia  del  contratista  principal, 
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha 
de verificarse su cumplimiento.
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Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, 
recabará  del  órgano  de  contratación  autorización  para  iniciar  el  correspondiente 
expediente,  que  se  substanciará  con  carácter  de  urgencia  con  las  actuaciones 
previstas en el artículo 217.3 de la LCSP.

22. Mantenimiento del inmueble.

Durante el transcurso de las obras, la Administración designará, de entre una terna 
de empresas propuestas por el adjudicatario de la obra, a la empresa con la que 
haya de contratarse el mantenimiento integral del inmueble.

El  contrato  de  mantenimiento  deberá  estar  formalizado  con  cuatro  meses  de 
antelación a la finalización de las obras.

Las  empresas  propuestas  por  el  adjudicatario  de  la  obra  deberán  estar 
especializadas en mantenimiento de edificios, lo cual deberán acreditar mediante 
la presentación, cada una de ellas, de una relación de contratos de mantenimiento 
de edificios formalizados en los últimos tres años, indicando los siguientes datos de 
cada uno de ellos:

-  Datos  del  inmueble  objeto  del  contrato:  Situación,  superficie,  propietario  y 
relación de las instalaciones que posee el inmueble.
-  Trabajos incluidos en el contrato de mantenimiento suscrito para ese inmueble.
− Importe y duración del contrato.

23. Recepción de las obras. 

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá 
entregar  a  la  Administración  original  y  dos  copias  de  los  siguientes  documentos, 
debidamente ordenados y encuadernados:

a)  Planos  y  demás  documentos  necesarios  para  reflejar  exactamente  la  obra 
ejecutada.

Estos  documentos  se  entregarán  en  el  soporte  informático  que  al  efecto 
establezca la Administración. 

b) El reportaje de vídeo, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y 
características establecidas en la cláusula 17.6 del presente pliego.

c) Libro de Órdenes.
d) Libro de Incidencias.
e)  Libro  de  Subcontratación,  donde  se  especificará la  relación de proveedores, 

fabricantes y procedencia de los materiales. 
f)  Homologaciones,  certificados,  sellos  y  demás  garantías  de  los  materiales  o 

elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.
De  estos  elementos  se  desglosarán,  en  documento  aparte,  aquéllos  que 
procedan en aplicación de la normativa de  protección contra incendios.

g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.
h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, 
boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.
i) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.
j)  La  documentación  técnica  que  haya  sido  necesaria  para  obtener  cuantos 
permisos, licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra 
ejecutada.
k)  Los  certificados  de  garantía  y  los  manuales  de  uso,  mantenimiento  y 
conservación  correspondientes  a  las  instalaciones,  máquinas  y  equipos  que  se 
hubiesen instalado en la obra.
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l)  Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que 
se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

m) Cualquier otro  documento que así se establezca en el anexo VII del presente 
pliego.

Dichos documentos  deberán ser titulados a nombre  de la Administración  o  de  la 
persona o entidad que ésta designe. 

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al 
Director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, 
para que lo incorpore al  Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16.3 del RD 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que 
a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra 
así  como  cualquier  otro  cartel  o  señalización  que  no  forme  parte  de  la 
señalización definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de 
las  obras,  de  tal  forma  que  queden  dispuestos  para  su  entrada  en  uso 
directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la cláusula 13.3. del presente pliego, la 
vigencia de la póliza del seguro de incendio de las obras, por el plazo de un año 
contado  desde  la  recepción  de  las  mismas,  y  que  la  prima  se  encuentra 
totalmente abonada.

3. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la 
LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP

4. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 
queda obligado,  a su costa,  a la conservación y guardería  de las mismas,  siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan. Así mismo vendrá obligado a 
conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su 
debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

24. Certificación final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses 
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta 
de la liquidación del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general 
con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo 
máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de 
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la 
fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho 
acto. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la 
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose 
el tercero por el director de la obra al órgano de contratación. 

Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el 
director de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o 
manifieste los reparos que estime oportunos. 
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Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, 
contado  a  partir  de  la  fecha  de  recepción,  el  director  de  la  obra  redactará  la 
correspondiente relación valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el 
párrafo  anterior,  el  director  de  la  obra  expedirá  y  tramitará  la  correspondiente 
certificación final. 

2. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la 
obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes 
dadas  por  escrito  por  la  Administración,  o  por  la  Dirección  Facultativa  con  la 
autorización  de  ésta,  siempre  que  no  respondan  a  la  corrección  de  deficiencias 
imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con 
mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la 
preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si  resultasen menores 
dimensiones que las que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo 
realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán 
los fijados en la cláusula 19.3.3 del presente pliego.

No procederá recoger  en la certificación final  de las obras  las  variaciones de las 
unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la 
recepción.

3. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto 
por la Administración, y deberá contener la siguiente documentación:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de 
liquidación, justificación de las variaciones de medición.

b) Acta de recepción de la obra.
c) Acta de medición final de la obra.
d) Medición de la obra realmente ejecutada.
e) Presupuesto comparativo.
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
g) Relación de minutas de honorarios expedidas  a la Dirección Facultativa. 
h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
i) Revisión de precios que proceda en su caso.
j) Planos definitivos de la obra.

25. Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 
5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), el plazo de garantía   será el 
fijado en el contrato, y comenzará a contar a partir de la recepción del mismo, ya sea 
total o parcial.

Durante el primer año del plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a 
la conservación y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella 
se  produzcan,  salvo  que  expresamente  sea  relevado  de  tal  obligación   por  la 
Administración, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las 
obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendrá obligado a conservar 
las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su 
debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.
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Antes  de  la  finalización  del  plazo  de  garantía  la  Administración  podrá  requerir  al 
contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para 
ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte 
de  la  empresa  se  haya  efectuado  la  subsanación  de  conformidad  para  la 
Administración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la LCSP, si la obra se arruina 
con posterioridad a  la expiración del  plazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  de la 
construcción,  debido  a  incumplimiento  del  contrato  por  parte  del  contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a 
contar desde la recepción.

26. Liquidación de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus 
normas  de desarrollo,  se redactará  la correspondiente liquidación  del  contrato  de 
obras.

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, 
establecidos  en  la  cláusula  24  del  presente  pliego,  para  la  realización  de  la 
certificación final de las obras.

2. En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para 
establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente 
a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que 
corresponda a aquellas unidades de obra del  proyecto aprobado en las que sean 
comprobables su correcto funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la 
descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no 
presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las  obras  auxiliares  o  accesorias,  los  acopios  de  materiales  y  la  maquinaria  e 
instalaciones no podrán considerarse en el caso referido.

3.  Cuando  se  trate  de  causas  de  resolución  del  contrato  imputables  a  la 
Administración,  el  contratista  adjudicatario  tendrá  derecho  al  valor  de  las  obras 
efectivamente realizadas y a la indemnización prevista en el artículo 222 de la LCSP, 
reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.

Como  obras  efectivamente  realizadas  se  considerarán,  de  una  parte,  las 
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean 
de recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de 
los precios  unitarios,  salvo que se adviertan errores,  defectos  u omisiones en las 
mismas, en cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios que se 
estimen hayan sido necesarios para la realización de la obra ejecutada.

De  otro  lado,  se  considerarán  también  como  obras  efectivamente  realizadas  las 
accesorias  e  instalaciones  provisionales  de  obra  que  formen  parte  de  los  costes 
indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en 
base  al  desglose  de  porcentajes,  que  dentro  del  total  de  costes  indirectos, 
corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado 
en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que 
verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con lo publicado en el banco de 
precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía”. 
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27. Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

1.  Si  como  consecuencia  de  retrasos  en  el  pago  del  precio  por  parte  de  la 
Administración procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán 
considerando las fechas de expedición de las certificaciones incluidas en la cláusula 
19, y el cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos en los artículos 200 
de la LCSP y 166.9 y 169.3 del RGLCAP 

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuará de conformidad con 
los siguientes criterios:

El  interés de demora se calculará sobre el  importe de la obligación pecuniaria 
principal, excluidos el IVA. y los demás tributos que graven la operación.

Así mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las 
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 
200.4 de la LCSP desde la fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior 
en  la  que  con  arreglo  a  las  condiciones  convenidas  y  programas  de  trabajo 
aprobados deberían producirse.

3.  También  procederá,  en  su  caso,  la  indemnización  por  costes  de  cobro  en  los 
términos y condiciones establecidas  en el  artículo  8 de  la  Ley 3/2004,  de 29 de 
diciembre.

4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al 
cobro  de  intereses  de  demora  y  de  la  indemnización  por  costes  de  cobro  el 
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá 
acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores 
del contrato de que se trate, dentro de los límites legales, para el pago de las 
prestaciones pecuniarias a que esté obligado, acompañando a tal fin la justificación 
documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su 
caso las contenidas en su oferta, y especialmente las referentes a los plazos total y 
parciales, así como los del ritmo de ejecución de la obra establecido en el Programa 
de  Trabajo  aprobado  por  la  Administración.  A  estos  efectos  se  acompañará 
certificado de la Dirección Facultativa de la obra conformado por el Responsable del 
contrato designado por la Administración.

28. Resolución del contrato.

Serán causa de resolución del contrato las previstas en los artículos 206 y 220 de la 
LCSP,  y  sin  perjuicio  de  las  que  expresamente  se  reseñan  en  el  clausulado,  las 
especiales  que  se  fijan  a  continuación,  con  los  efectos  que  se  establecen  en  la 
normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de 
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados  con el  objeto  del  contrato,  de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo.
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c) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se 
entenderá  producido  el  abandono  cuando  la  prestación  haya  dejado  de 
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. 
No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a 
la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo 
de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un 
plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual 
o superior a dos meses,  en la ejecución de la obra que suponga una disminución 
del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo 
aprobado,  y  siempre  y  cuando  dicho  retraso  no  sea  imputable  a  la 
Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por 
tal los así establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 

e) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 210 de la LCSP y en el 
presente pliego sobre el régimen de subcontratación.

f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del 
contrato, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando 
éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa.

Cuando  las  obras  hayan  de  ser  continuadas  por  otro  empresario  o  por  la  propia 
Administración el órgano de contratación, una vez haya notificado al contratista la 
liquidación  de  las  ejecutadas,  podrá  acordar  la  continuación,  sin  perjuicio  de  las 
posibilidad de impugnación de la valoración efectuada en los términos del artículo 
222.5 de la LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las 
instrucciones dadas por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias 
para posibilitar la continuación de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de 
todos los perjuicios que ocasionen a la Administración o al nuevo contratista si de 
forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.

29. Devolución o cancelación de la garantía.
 

Dentro  del  plazo  de 15 días  anteriores al  cumplimiento  del  plazo  de garantía,  la 
Dirección  facultativa,  a  instancia  del  responsable  del  contrato  o  del  contratista, 
redactará  un  informe  sobre  el  estado  de  las  obras.  Si  este  fuera  favorable,  el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o 
cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las 
obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de 
garantía,  se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para su reparación, 
concediéndole  un  plazo  para  ello,  durante  el  cual  continuara  encargado  de  la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del 
plazo de garantía.

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto 
de recepción parcial.
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30. Deber de colaboración, diligencia y buena fe.
 

El contratista adjudicatario de la obra, colaborará con la Administración, personas, 
empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición 
cuanta información le sea solicitada, referida a la obra en cuestión.  

El contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran 
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando 
la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los 
perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte 
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación 
de resarcir a la Administración.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS

31. Prerrogativas de la Administración.

El  órgano  de  contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá 
modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con 
sujeción  a  los  requisitos  y  efectos  señalados  en  la  LCSP  y  sus  disposiciones  de 
desarrollo.

Los  acuerdos  que  dicte  el  órgano  de  contratación,  previo  informe jurídico  de  los 
órganos  competentes,  en  el  ejercicio  de  sus  prerrogativas  de  interpretación, 
modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

32. Jurisdicción competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación 
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos 
se podrá interponer recurso especial en materia de contratación.

33. Recurso especial en materia de contratación.

Serán susceptibles de recurso especial,  los anuncios de licitación, los pliegos y los 
documentos  contractuales  que  establezcan  las  condiciones  que  deban  regir  la 
licitación,  así  como  los  actos  de  trámite  adoptados  en  el  procedimiento  de 
adjudicación,  siempre  que  éstos  decidan  directa  o  indirectamente  sobre  la 
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o  perjuicio  irreparable  a  derechos o  intereses  legítimos,  así  como los 
acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 310  a 319 
de la LCSP.

Contra la resolución del recurso sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 
de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA 
UNIVERSIDAD  DE  CÓRDOBA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO 

ANEXO I

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Expediente : 86/2010 Localidad :  Córdoba
Título : Construcción  de  Edificio  con  destino  a  Instituto  de  Investigación 

Biomédica (Maimonides)

Código CPV:    45000000

Perfil  de  contratante: Página  Web  de  la  Universiad  de  Córdoba: 
www.uco.es/gestion/contratacion  

Datos de 
referencia: 
Presupuestos de Ejec. Material  de la  Obra:  

8.780.636,98 €
PEM Seg. y Salud: 

110.493,65 €

Presupuesto de licitación (IVA excluido)
                  10.448.958,01  €                       

IVA
1.880.812,44 €

Total
12.329.770,45 € 

En letra: (IVA excluido)
Diez  millones cuatrocientos  cuarenta  y  ocho mil  novecientos  cincuenta y  ocho 
euros con un céntimo

Valor estimado: coincide con el importe total   Sí 
(En caso negativo motivar de acuerdo con el artículo 76 de la LCSP):

Revisión de 
precios: 

 No Fórmula/  Índices Oficiales:No procede según art. 
77 de L.C.S.P.; Resolución de 17/11/2010

Control de calidad de las 
obras:

Incluido en el 
contrato: 

Sí (Ver cláusula 17.2 PCPA)

Financiación con Fondos 
Europeos

Sí (ver claúsula 4 PCPA) :70%

Variación  de  precios  en  función  del  cumplimiento  de  objetivos  de  plazos  o 
rendimiento: No
 Penalidades por incumplimientos: Sí, las previstos en el art. 196 de la L.C.S.P.

Anualidades (IVA Incluido): Anualidad 
corriente   0,00 €

1ª Anualidad 3.000.000,00    € 3ª Anualidad €
2ª Anualidad 9.329,770,45    € 4ª Anualidad €

Periodicidad del pago: Mensual : X

Plazos de ejecución (en meses) Plazo total:    18 Meses Prórroga: No 
Plazos parciales:
Los reflejados en el planning ofertado por la empresa.
Penalidades por imcumplimento
El incumplimiento de los plazos parciales por causa imputable al contratista llevará 
aparejado el mismo régimen de penalidades establecido para el incumplimiento del plazo 
total y serán las establecidas en el art. 196 de la L.C.S.P.
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Comprobación del replanteo:       15 días  

Sujeto a regulación armonizada: Sí:  X No:

Procedimiento de adjudicación: Abierto : X  
Tramitación del expediente: Ordinaria : X Urgente :
Posibilidad de variantes o mejoras:  Sí Tramitación del gasto: Anticipada

         
Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 2 Meses

Garantía Provisional: EXENTA

Garantía definitiva:         5   % del Presupuesto de adjudicación
Garantía complementaria:      No se establece
Acreditación por medios electrónicos, informáticos o telemáticos:  NO

Plazo de garantía:  Dos Años

Unico criterio de adjudicación: precio 
más bajo: 

Si: No:  X

Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas: Sí, Unidad Técnica 
Universitaria                                         

Presentación de certificados expedidos por organismos independientes 
acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de la calidad o de gestión 
medioambiental: SI
Acreditación de la documentación previa a la adjudicación definitiva mediante 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos: SI

Clasificación del contratista: 
Grupo C   Subgrupo Todos    Categoría F
Clasificación de subcontratistas:
La que sea de aplicación según el volumen y naturaleza de la subcontratación

Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato:  Serán a cargo del 
adjudicatario, Importe: 824,43 €

Subcontratación: 
El licitador deberá indicar las partes de obra que tenga previsto subcontratar indicando el importe y el 
perfil empresarial, según lo dispuesto en la cláusula 9.2.1.2 b). 

Penalidades por cumplimiento defectuoso: SÍ
Las  establecidas  en  el  art.  196  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público. El 
incumplimiento defectuoso implicará el mismo régimen de penalidades establecidas 
para el incumplimiento total y parcial de plazos.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 

ANEXO II-A

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL.
      SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple 
con los siguientes criterios que se señalen:

La  solvencia  económica  y  financiera  se  acreditará  mediante  la  presentación  de  la 
clasificación administrativa,  acompañada de una declaración sobre su vigencia y de las 
circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 

ANEXO II-B

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D.
con residencia en
provincia de
calle nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del 

contrato:

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para contratar 
previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta 
y  estar  al  corriente  del  pago,  o  exento  del  mismo,  del  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la 
Administración  del  Estado  y  con  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía)  y  con  la 
Seguridad Social. 

-  En  el  supuesto  de  exigirse,  declara  igualmente  la  vigencia  del  Certificado  de 
Clasificación,  así  como  las  de  las  circunstancias  que  sirvieron  de  base  para  su 
otorgamiento.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecución de los contratos que 
hayan  tenido  por  objeto  la  redacción  del  proyecto,  dirección  facultativa,  vigilancia, 
supervisión y/o control  de las obras que son objeto de la licitación,  ni  ser  empresa 
vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de 
Comercio, así como de tampoco haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios 
de estos contratos.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 

ANEXO II-C

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL.

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

D.
con residencia en
provincia de
calle nº
según Documento Nacional de Identidad nº

CERTIFICA

Que  no  forma  parte  de  los  órganos  de  gobierno  o  administración  de  la 
empresa/sociedad/ entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de 
abril,  de  Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  de  la  Administración  de  la  Junta  de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros 
Cargos Públicos,  así  como  que no ostenta participación superior  al  diez por ciento 
computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.

FIRMA AUTORIZADA (1)

La presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de 
dirección o representación competente:

- Administrador/a único/a.
- Los administradores solidarios.
- Los administradores mancomunados.
- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y  Vº Bº del/de la Presidente/a
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 

ANEXO III-A

SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

SOLVENCIA TÉCNICA

La solvencia técnica podrá acreditarse por alguno de los siguientes medios:

1.  Mediante  la  presentación  del  certificado  de  clasificación  administrativa  como 
contratista de obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido 
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, acompañado de una declaración 
sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la 
misma.

Otros Requisitos:
- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: SI
- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución: SI

(En caso afirmativo señalar si:
- Obligación esencial a efectos del 206 f) LCSP : SI
- Penalidades en caso de incumplimiento: NO
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 

ANEXO III-B

SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

REQUISITOS DE LOS TÉCNICOS ASIGNADOS CON CARÁCTER PERMANENTE A LA 
OBRA

Expediente :         86/2010 Localidad :       Córdoba
Título : Obra ejecución de Edificio con destino a Insituto de Investigación 

Biomédica (Maimónides) 

Técnicos asignados con carácter permanente a la obra:

Puesto y nº de 
personas

Titulación Antigüedad  Experiencia

Jefe de Obra Arquitecto técnico 5   años
  Obras de características similares o presupuesto 
mayor o igual. 

 Encargado No es exigible  5   Años
Obras de características similares o presupuesto 
mayor o igual. 

 Coordinador 
ejecución 
instalaciones

Técnico titulado 
competente   5   Años

Obras de características similares o presupuesto 
mayor o igual. 

Cada uno de los puestos deberá ser ocupado, necesariamente, por un técnico distinto.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA UNIVERSIDAD 
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ANEXO III-C

SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  REQUISITOS  Y 
CONDICIONES  EXIGIDOS  A  LOS  TÉCNICOS  ASIGNADOS  CON  CARÁCTER 
PERMANENTE A LA OBRA

D.
con  Documento  Nacional  de  Identidad  nº

y residencia en
provincia de calle

nº

declara bajo su personal responsabilidad que, habiendo sido designado por la empresa 
en el caso de que esta resultase adjudicataria del contrato objeto de la licitación, ser 
ciertos los datos de su curriculum vitae para el puesto indicado a continuación:

PUESTO  
:

Titulación 
:

Fecha de la 
titulación:

Obra :

PEM : €Superficie 
Construida:

m2

Promotor  
:
Destino  del 
edificio: 
Plazo  de 
ejecución:

mesesFecha de 
finalización:

Obra :

PEM : €Superficie 
Construida:

m2

Promotor  
:
Destino  del 
edificio: 
Plazo  de 
ejecución:

mesesFecha de 
finalización:

Obra :

PEM : €Superficie 
Construida:

m2

Promotor  
:
Destino  del 
edificio: 
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Plazo  de 
ejecución:

mesesFecha de 
finalización:

Obra :

PEM : €Superficie 
Construida:

m2

Promotor  
:
Destino  del 
edificio: 
Plazo  de 
ejecución:

mesesFecha de 
finalización:

(Lugar, fecha y firma del proponente)
Este anexo deberá presentarse para cada uno de los técnicos asignados con carácter  
permanente a la obra.
El número de obras acreditadas será única y exclusivamente el requerido para cada 
puesto.
Deben rellenarse todos los datos solicitados.
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ANEXO IV 

DESGLOSE DE LA VALORACIÓN DE LAS MEJORAS OFERTADAS:

El presente Anexo deberá ir acompañado  de un estado comparativo de 
mediciones y presupuesto de las unidades ofertadas como mejoras 

Total mejora Presupuesto Ejecución Material:..........

19% Gastos General + Beneficio Industrial:............... 

Presupuesto de Contrata:..........................................

18% I.VA.:....................................................................

TOTAL PRESUPUESTO MEJORAS:..........................

En las mejoras ofertadas que cambien una unidad por otra deberán detraer la 
valoración prevista en proyecto para la referida unidad. De no especificarse, la 
Comisión Técnica detraerá dicha valoración.
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ANEXO V-A

SOBRE  3  -  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN 
VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D.
con residencia en
provincia de
calle nº
según Documento Nacional de Identidad nº
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato 
de obra (1): 

Expediente :
Título :

Localidad :

Se compromete, en nombre                        (2) a ejecutar las obras, con estricta sujeción  
a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de 

euros,  IVA excluido. (3)

A esta cantidad le corresponde un IVA de                                        euros. (3)             

(Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Expresar denominación y número del expediente.
(2) Propio o de la empresa que representa.
(3) Expresar el importe en letra y número.
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ANEXO V-B

SOBRE  3:  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN 
VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE

D.
con residencia en
provincia de
calle                    nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara que en el caso de ser adjudicatario del contrato:

Expediente

:
Título

:

Localidad

:

Se  compromete  a  formalizar  un  contrato  de  mantenimiento  integral  del  inmueble 
(preceptivo, preventivo y correctivo) con una empresa especializada, suscrito a  nombre 
de la Administración y sin coste alguno para la misma, con las “Condiciones técnicas del 
mantenimiento del inmueble” que se establecen en el anexo IV-D del presente pliego, y 
de acuerdo con los requisitos exigidos en la cláusula 9.2.3.b) del presente pliego.

El  citado contrato  de mantenimiento integral  se oferta por un plazo,  en su fase de 
régimen normal, de ____ meses. 

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO V-C

SOBRE  3:  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN 
VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PARA AJUSTAR LAS ANUALIDADES DEL 
CONTRATO

D.
con residencia en
provincia de
calle nº      
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara que en el caso de ser adjudicatario del contrato:

Expediente :
Título :

Localidad :

presta su conformidad para que la Administración, durante el desarrollo de los trabajos 
objeto  del  contrato,  proceda  a  realizar  los  ajustes  de  las  anualidades  previstas 
inicialmente  en  el  mismo,  con  la  finalidad  de  adecuarlas  al  desarrollo  real  de  los 
trabajos, sin necesidad de comunicación previa a esta empresa.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO VI-A

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN

A - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  Y BAREMOS DE VALORACIÓN.

Expediente:  86/2010 Localidad: Córdoba

Obra ejecución de Edificio  con destino a Insituto de Investigación Biomédica 
(Maimónides) 

a) Proposición económica 40 Puntos

-  Valoración de la propuesta económica: Máxima puntuación: 40 puntos. La valoración se realizará 
empleando la siguiente fórmula: Máximo de puntos x mejor oferta  
                                                             Oferta considerada

b) Memoria Justificativa 30 Puntos

 Alcance y contenido de la memoria justificativa del programa de obras, coherencia técnica, racionalidad 
de las previsiones para su ejecución, programación de las obras, grado de conocimiento del proyecto. 

c) - Propuesta de mejoras Cláusula 9.2.2.b 15 Puntos

La propuesta de mejoras que cumplan los requisitos establecidos en la clausula 9.2.2. b serán valoradas 
en la misma proporción que la oferta económica.

d) Compromiso mantenimiento del inmueble: 4 Puntos

Se valora con 4 puntos la ampliación del contrato de mantenimiento integral del inmueble respecto de la 
duración mínima establecida otorgando 1 punto por  cada año adicional  al  mínimo establecido por  la 
Universidad, con un máximo de 4 puntos

e) Ampliación periodo de garantía 4 Puntos

El licitador indicará expresamente el plazo total de la garantía ofertada  el cual tendrá la duración mínima 
fijada en el anexo I. Se valorará con 4 puntos la ampliación del período de garantía respecto a la duración 
mínima establecida otorgando 1 punto por cada año adicional hasta un máximo de 4 puntos.  

f) – Plazo de ejecución 4 Puntos

Plazo de ejecución parcial y total.
Se otorgará la máxima puntuación al licitador que ofrezca un mayor acortamiento de plazo, y al resto 
inversamente proporcional al  plazo ofertado
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g)  Autorización  a  la  administración  para  ajustar  las  anualidades  del 
contrato.          

    3 Puntos

Se otorgarán 4 puntos a aquellos licitadores que presenten la mencionada autorización, según el modelo 
establecido en el anexo V-C.

Umbral Mínimo de puntuación  15 Puntos

Los licitadores deben obtener  un mínimo de 15 puntos en el  criterio  B para para 
continuar en el proceso selectivo. 
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ANEXO VI-B

PARÁMETROS  OBJETIVOS  PARA  CONSIDERAR  UNA  OFERTA  ANORMAL  O 
DESPROPORCIONADA

A efectos de lo establecido en la clausula 10.6 del presente pliego se considererá que una 
oferta  es  anormal  o  desproporcionada  cuando  la  baja  de  licitación  más  la  baja  que 
representa el importe total ofertado por el licitador  como mejoras y que expresamente se 
indique por la empresa  en  el anexo IV, sea superior  en un 20 por ciento al presupuesto 
máximo de licitación establecido para el presente contrato.
En caso que el licitador no presente propuesta de mejoras  dicho porcentaje se aplicará 
sobre la propuesta económica.
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ANEXO VII
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCIÓN DE LAS 
OBRAS

Expediente :    86/2010 Localidad :         Córdoba
Título : Obra ejecución de Edificio con destino a Insituto de Investigación 

Biomédica (Maimónides) 

Documentación a entregar por el contratista en el Recepción  de las obras.

Con independencia de la documentación establecida en la Cláusula 22 del presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, el contratista previamente a la recepción de las obras 
deberá entregar a la Administración la siguiente documentación:

El contratista adjudicatario deberá entregar a la Administración una vez terminada la obra y antes del acta de 
la recepción y a su cargo:

Los planos de estado final de las obras, tanto los referidos a cotas, albañilería, cimentaciones, estructura, 
etc., como de todas y cada una de las instalaciones, cuidando en estos últimos de que quede constancia de 
la posición exacta de elementos, canalizaciones, tuberías, conducciones, etc.

El  estado  de  mediciones  final  de  toda  la  obra,  y  los  certificados  de  garantía  y  los  manuales  de  uso, 
mantenimiento y conservación correspondientes  a los elementos,  aparatos,  máquinas y equipos que se 
hubiesen instalado en la obra. Los resultados de inspecciones y ensayos incluidos en el plan de control de 
calidad de la obra.

Certificado  y DVD realizado por la empresa especificada sobre el trazado y estado de ejecución de la red de 
saneamiento horizontal enterrada previa inspección completa de la misma con cámaras robotizadas.

Proyecto de legalización de todas las instalaciones.

Todos los documentos tanto gráficos como escritos deberán estar ejecutados mediante ordenador  y el 
contratista  deberá  proporcionar  el  soporte  informático  (diskette).  Los  sistemas  de  dibujo  asistido  y 
procesador de textos utilizados deberán ser susceptibles de ser leídos y transformados respectivamente por 
Autocad 2007 de Autodesk y Word 2003. Asimismo los Presupuestos y Mediciones estarán ejecutados con 
sistemas  informáticos  que  admitan  procesamiento  y  manipulación  mediante  los  sistemas  citados 
anteriormente. 
La documentación final del estado de obra deberá permitir la tramitación y obtención de la correspondiente 
licencia de primera ocupación.
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ANEXO VIII
PROGRAMA DE TRABAJO

Expediente :           86/2010 Localidad :       Córdoba
Titulo: EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EJECUCIÓN DE EDIFICIO CON DESTINO A INSITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

(MAIMÓNIDES) 
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